Pol'nohospodirske druzstvo TRIBEC Nitrianska Streda, Druzstevnd 792/73, 956 17 Sol¢any
1C0:00205516, tel:+421905517473, email: uctaren@pdns.sk

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Pol’nohospodérske druzstvo TRIBEC Nitrianska Streda

Sidlo: Druzstevna 792/73, 956 17 Sol¢any
Zastupeny: Ing. Kazimir Vlasék — Predseda predstavenstva
Maria Matudikova — ¢len predstavenstva
ICO: 00205516
DIC: 2020419214
IC DPH: SK2020419214
Tel: +421905517473
e-mail: uctaren@pdns.sk
1.2. Zhotovitel” TOP - in s.r.o.
Sidlo: Gorkého 2019, 955 01 Topol¢any
Statutdrny zastupca: Bc. Mario Mesko, konatel
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SKO08 5600 0000 0091 4580 8001
ICO: 46706267
1C DPH: SK2023537362
Zapisany v: OR OS Nitra, vl.¢. 31853/N, Odd.sro
Tel.: 0905 856 394
Fax.
e-mail: info@topin.eu
Clanok 2
Predmet zmluvy

1.1. Zmluva o dielo je vysledkom vyberu tspe3ného uchddzaca v ramci zékazky s nazvom Modernizicia
objektu Zivo&i¥nej vyroby, Polnohospodérskeho druzstva TRIBEC Nitrianska Streda., v stilade s
Usmernenim Podohospodarskej platobnej agentury ¢. 8/2017 k obstardvaniu tovarov, stavebnych prac a
sluzieb financovanych z PRV SR 2014-2020, aktualizacia ¢. 2.

2.2 Zdroj financovania — projekt je financovany z vlastnych zdrojov kupujuceho a zo zdrojov z Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020. Podopatrenie 19.2 — Podpora na vykonavanie operacii v ramci stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou.

V ramci obstardvania bol zhotovitel’ uspednym uchadzaom a na zaklade tejto skutoénosti a predloZenej
ponuky zhotovitel'a sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®).

2.3. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
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2.4,
a)  Vykaz vymer spolo¢ne s rekapituldciou ceny (d’alej len ,,priloha ¢. 17);
b) Zoznam subdodévatel'ov — ak je relevantné.

3:1.

3.2,

33.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Nazov zédkazky: Modernizicia objektu Zivo¢iSnej vyroby
Predmet zdkazky: Modernizéicia ustajiiovacieho priestoru a kimneho stola v objekte kravina K2
Miesto plnenia: Sol¢any, areal PD
Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpeci
realizaciu diela podl'a ,,Vykazu vymer oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitena sicast zmluvy
(Priloha ¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
NeoddeliteI'na sucast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonéenie pric 10.03.2021 vyplni zhotovite
3.1.3. uvol'nenie staveniska do 30 dni po ukong&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 s terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitené s vynimkou:
3.2.1. vy33ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov objednavatel'a,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobené konanim
zhotovitela.

PrediZené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukézatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podl'a bodu
32

Ak je zhotovitel' v ome3kani s plnenim zmluvy podl'a terminov v zmysle bodu 3.1., mé objednavatel’ narok na
nahradu 8kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel' v omeSkani
o viac ako tri mesiace ma objednavatel’ pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy
odstupit’.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budi vykonané prace zictované podl'a stupiia rozpracovanosti
a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
ako vysledok obstardvania. Povazuje sa za cenu maximalnu platni po¢as doby trvania zmluvy.
Uchddzafom navrhovani cena bude vyjadrena v Eurach bez DPH. Cenova ponuka v inej mene ako
EURO musi byt prepocitand na EURO. Vysku ceny ponuky uchadza¢ prepocita kurzom Nérodnej banky
Slovenska(dalej len ,NBS“) platnym v deii vypracovania cenovej ponuky a prepolet potvrdi svojim
podpisom. Ak je uchadza¢ platcom dane z pridanej hodnoty(d’alej len ,,DPH*), cenu uvedie v zloZeni:
-cena za predmet zakazky v EUR bez DPH za celu ponuku 83.843,14 €.
- Ak uchadzaé nie je platcom DPH, uvedie celkovii cenu za dielo. Na skuto¢nost, Ze nie je platitelom DPH,
upozorni/uvedie v ponuke.
Celkova cena diela je stanovend na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou ceny je
neoddelitelnou sicastou zmluvy ako priloha & 1. Vykaz vymer spolo¢ne s rekapituléciou ceny su ako
nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavézné.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,,praca naviac*), ktorych potreba moze vzniknit v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokongenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednéavatel’, mozu byt realizované vylu¢ne v silade s Usmernenim ¢.8/2017, aktualizacia ¢.2.
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Clinok 5

Subdodévatelia

1. Podla § 2 ods. 5 pism. e) zdkona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v platnom zneni (d'alej len
+ZVO¥) ZVO subdodavatelom je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s tspe$nym
uchadza¢om (Zhotovitel'om) pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie urcitej ¢asti zakazky (Diela v zmysle
tejto Zmluvy).

2. Objednavatel' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatefov Zhotovitela, ktori spifiaji podmienky
Gicasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO pism. e) a f) a neexistuje u nich dévod na vylucenie
podl'a § 40 ods. 6 pism. f) ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov verejného sektora, podl'a podmienok
a poziadaviek zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikécia subdodévatel'ov, predmet a
rozsah ich subdoddvok je uvedena v Prilohe & 2 tejto Zmluvy. Identifikacia subdodavatelov podla
predchadzajucej vety je uvedena v rozsahu: nazov/obchodné meno/meno a priezvisko, sidlo/adresa pobytu,
ICO/datum narodenia ak nebolo ICO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodavky a tiez Gdaje
0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

3. Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit' Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavate-
Tovi. Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit' Objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a a tdaje podla
predchadzajuceho bodu.

4. Zhotovitel' je povinny pred zaCatim plnenia predmetu Zmluvy zabezpeclit, aby subdodavatel' preukazal
Objednévatel'ovi splnenie podmienok tGcasti podl'a § 32 ods. 1 pism. €) a f) ZVO v lehote 5 pracovnych dni
odo dnia podpisu tejto Zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak nebolo urobené skor. Zhotovitel' je
povinny navrh nového subdodévatela dorucit’ Objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni odo diia doru¢enia
ziadosti. V pripade, ze subdodéavatel’ nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienky t¢asti podla § 32
ods. 1 ZVO pism e), plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit' a za riadne plnenie
podielu predmetu Zmluvy, ktory mal zabezpecit' tento subdodavatel, je zodpovedny Zhotovitel', v zmysle
jeho ponuky a tejto Zmluvy.

5. Zapisanie subdodavatelov v registri partnerov verejného sektora overuje Objednavatel' v informacnom
systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie je podl'a § 3 ods. 2 zdkona .
315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat'.

6. Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost” akoby predmet Zmluvy plnil
sam.

7. K zadaniu ur¢itého podielu predmetu Zmluvy subdodavatel'ovi, neuvedeného v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy
~ alebo k zmene subdodavatel'a uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy pocas plnenia predmetu tejto Zmluvy méze
dojst’ len na zaklade pisomného dodatku k tejto Zmluve, podpisaného oboma Zmluvnymi stranami,
neoddelitelnou prilohou ktorého bude preukazanie, Ze subdodavatel spiiia podmienky uvedené v § 32 ods. 1
pism. e) a f) ZVO a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) ZVO a overenie
zapisania subdodavatel'a v registri partnerov verejného sektora zo strany Objednévatel'a, podI'a podmienok
zakona €. 315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k Zmluve.

8. Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci Podohospodarskej platobnej agentury, Ministerstva
podohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurépskej unie a d'alSie opravnené
osoby, v siilade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Eurdpskej unie, vykonali voci
Zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentécie a vecnu kontrolu skuto¢nosti stvisiacich s vykonanim
obstaravania na predmet plnenia podl'a tejto zmluvy, stvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto
zmluvy a skuto¢nosti stvisiacich s poskytnutim nenavratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku uzavretej s Pddohospodarskou platobnou agenturou.
Zmluvné strany sa zavizuju kontrolu strpiet’ a poskytnit’ tymto osobdm nevyhnutna su¢innost’.

9. Objednavatel' nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcovu dohodu s uchadzatom alebo
uchadza¢mi, ktori maji povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢.
315/2016 Z.z. anie su zapisani v registri partnerov verejného sektora. Tento zdkaz sa nevztahuje na
ramcovu dohodu, ktori uzatvéaraju s prijimatefom vylucéne dvaja alebo viaceri uchadzaci, ktori sa
fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluzieb.
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Clanok 6

Platobné podmienky

6.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednéavatel’ zavdzuje zaplatit na zdklade faktur, ktoré zhotovitel' vystavi a
odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Prace budi fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych préc,
v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou skladbou
projektu stavby a ponukového rozpoctu.

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatel'a do 3. pracovného diia od predlo-
Zenia stpisu prac zhotovitel'om. Ak ma stpis prac vady, vréti ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
Splatnost’ faktur je 60 dni.

6.2 Faktiiru vyhotovi zhotovite' v sulade so vieobecne zavidznymi pravnymi predpismi a predloZi objed-
navatelovi v 2 originalnych vytlatkoch vratane vietkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou,
ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura
bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

- (Cislo faktury resp. dafiového dokladu

- oznacenie objednavatela a zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo, informécia o zépise), pefiazny
ustav, ¢islo uétu v silade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- ICO a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednévatel’a

- miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby

- ¢&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdaniteI'né obdobie

- dei odoslania a den splatnosti faktary

- fakturovanu celkovi uétovant Ciastku bez DPH a celkovi fakturovani sumu po objektoch —
vietky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta.

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré si
predmetom predkladanej faktiry podl'a supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podl'a bodov 6.1.1. - 6.1.2. Stpis prac bude vyhotoveny
v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude obsahovat nazvy
objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZzstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Sipis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je si¢astou tejto zmluvy pricom
polozky ktoré maji byt sucastou faktiry budi mat’ vyplnené politka tykajlice sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie su predmetom faktiry bude uvedeny nulovy adaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat’ kumulativne idaje so zapoc¢itanim predchadzajicich faktur.

Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvélenym projektom a v sulade s ocenenym vy-
kazom vymer, ktory je prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel’ opravne-
ny faktarovat vylu¢ne skuto¢ne zrealizované préce, ktoré si v siilade so schvalenym projektom a oce-
nenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dovodom na opravnené vratenie faktury je skuto¢nost, ze faktira ma formalne alebo obsahové ne-
dostatky a nespliia naleZitosti ustanoveni &l. 6.1 a 6.2. V takomto pripade nova lehota splatnosti zaine
plynut odo diia doru¢enia opravenej faktiry objednavatelovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, faktara za do-
davku bude uhraden4 do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy3ok fakturovanej ceny objednavatel
uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
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6.2.4
6.2.5

6.2.6

Uhradend faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktiru za vykonané dielo, zohl'adiujic bod 6.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel' ku diiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Gpravu
ceny diela.

Zhotovitel' sthlasi s tym, ze v pripade finan¢nej neschopnosti Objednavatel’ je oprdvneny uhradit’
faktiru subdodavatel'om a tieto je povinny zhotovitel’ odpocitat’ z celkovej ceny diela.

Clanok 7

Dodacie podmienky

7.10dovzdanie staveniska:

1.1.1

objednavatel’ je povinny zabezpelit' zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIh3i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za celi dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel’ zavdzuje dodrziavat' vsetky
prisludné vSeobecne zavdzné pravne predpisy (najméd zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zékon €. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zdkon ¢.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel’ si zabezpe¢i prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Ndklady na prevadzku,
Gdrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska st si¢ast'ou zmluvnej
ceny.

7.2 Realizacia:

7.2:1
7.?.2
723
724
Fi2:3

7.2.6

T2

7.2.8

7:2.9

zhotovitel' svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpe¢nost’ 0sob nachadzajicich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné mera¢ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotoviter,
ako sucast’ dodavky,

zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska,
zamestnanci objednavatel'a mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innost'ou a preukazu sa prislunym opravnenim,

zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstratiovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to
na vlastné néklady,

pri odovzdani plnenia podl'a tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodévku riadne prevziat' a bezpetne
prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podl'a tejto zmluvy, moze zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel’ plnenie podl'a tejto zmluvy prevzal. Po odstréneni vad a nedorobkov je
zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit' stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva
a dokumentacia (d’alej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné ndklady, na vlastni
zodpovednost' a vlastné nebezpeCenstvo podla zmluvy, pri€om sa zavizuje dodrziavat vietky
prisludné v3eobecne zavdzné pravne predpisy, technické Specifikdcie, a technické predpisy a
vieobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je povinny preukézatel'ne poucit’ vietkych
zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préci,

objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podl'a zmluvy vykonava
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7.2.10

72.11

72.12

7:2.13
7.2.14

7.2:15

7.2.16

7.2:17

7.2.18

stavebny dozor. Za tym uc¢elom zhotovitel' zabezpeci osobe vykondvajucej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podl'a tejto zmluvy a ich sicasti alebo sa
skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZziadanie musia byt osobe
vykonavajicej stavebny dozor predloZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s
plnenim podra tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
ozna¢enymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednévatel’ zaobchadzat’ doverne,
stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nézoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel’ je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:
7.2.10.1. zvysit alebo znizit' rozsah prac uvedenych v zmluve,
7.2.10.2. nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréf,
7.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,
7.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek ¢asti diela,
7.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade ddvodom na odstipenie od zmluvy a budi ocenené v sulade so
zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitel'om alebo osobou, za ktort je zhotovitel' zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na
vlastné naklady,

zhotovitel' nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,
ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit’ svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel' na opétovné poziadanie stavebného
dozoru vykonat, pokial’ nie si v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuja
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s takymi pracami budu
spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
objednavatel pristipi na primerant upravu zmluvy z dovodu ¢asového sklzu,
objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesacne.
objednévatel ak méze, poskytne zhotovitel'ovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému pouzivaniu:
7.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
7.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né
alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, ndklady na spotrebu vody, energie a sto¢né znasa
zhotovitel, v pripade spolo¢ného uZzivania ich alikvotnou ¢astou,

materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhléseniami o zhode v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkéach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a tie materialy, ktoré tieto doklady
nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluve a pozadovanym skaskam, musi zhotovitel' na vlastné
néklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté 3kody znéSa zhotovitel.
Objednévatel modze na odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel' ma
v pripade nedodrzania terminu odstréanenia vad zhotovitel'om préavo na odstipenie od zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie zmluvnych pokit sa riadi touto zmluvou,

zhotovitel' musi bez meskania a pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

zhotovitel’ je povinny zabezpetit' Giast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

7iadna &ast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sthlasu stavebného
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dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora mé byt’ zakryta.
Zhotovitel' aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast’ diela bude zakryvat.
Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od upozornenia
zhotovitel'a, je zhotovitel' opravneny prislusni Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor
napriek upozorneniu zhotovitel'a nevykona, je objednéavatel' povinny uhradit naklady dodatoéného
odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za G¢elom kontroly vyZzaduje. Ak sa v3ak pri dodatotnom odkryti
zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel’,

7.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

1.1. Stavebny dennik:

7.3:1

7132

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

T3

7.3.8

zhotovitel’ je povinny odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom,
a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit’ oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia origindlu. Dal3iu képiu stavebného denniku odobera
stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuji vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmi
daje o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentécie, (idaje dolezité pre posudenie hospodérnosti prac a udaje nevyhnutné
pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam projektant, stavebny dozor objednéavatela,
jeho predstaveny, orgény Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné orgéany 3tatnej
spravy,

denné zédznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zépisu. Len vynimoéne sa tak moZe urobit’ v nasledujuci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,

stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat technologicky postup
prac,

pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykond zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho stihlas s obsahom.

7.4 Odovzdanie:

7.4.1
7.4.2
7.4.3
744
7.4.5

7.4.6
7.4.7

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo nemozno preberat’ po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej ¢asti prechddza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objednavatera,

prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

zhotovitel’ je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit' objednéavatelovi, kedy bude plnenie podl'a

tejto zmluvy alebo jeho ucelend Cast’ pripravena na odovzdanie,

zhotovitel’ je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto zmluvy,

zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

7.4.7.1 projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia vyhotoveni zodpovednym geodetom.
Zameranie skuto¢ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu trigonometricku siet’,
resp. spésobom, akym je vyhotovena projektova dokumentécia (vytyovacie schémy),
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8.1.

8.3.

8.4.

7.4.7 2projektovia dokumentéciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podl'a
skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v ¢iernotlaci, vratane
odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na digitdlnom médiu CD,

7.4.7.3zoznam strojov, zariadeni, ktoré si sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

7.4.7 4 zapisnice a osved¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

7.4.7.5zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

7.4.7.6zéapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

7.4.7.7doklady o vykonanych funkénych skuskach,

7.4.7.8 vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

7.4.7 9stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

7.5 objednévatel’ je povinny pripravit' na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich porovnanim s
dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, upIné a rychle uskutonenie tohto konania, a to v pisomne;j
forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

7.6 objednévatel nie je povinny prevziat' dokon&enu ¢ast’ plnenia podra tejto zmluvy, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitel'a odovzdana ina ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podl'a dojednania mala byt uz
dokonéena,

7.7 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednévatel’, ak nebolo dohodnuté inak,

7.8 ak objednévatel’ odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast’ prevziat, je povinny uviest dévody.
Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spile sa
dodatok k povodnej zépisnici,

7.9 zmluvné strany sa mézu dohodnit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych dokoncenych Casti
plnenia podra tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladd v projektovej
dokumentacii.

7.10 Osobitné technické podmienky:
7.10.1zhotovitel je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z.z. a zdkona €.

264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednévatel'om pisomnou

formou,

7.10.2nie je pripustné pouZzivanie technoldgii, ktoré s v rozpore s platnymi technickymi, bezpenos-
tnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

7.10.3nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim tech-
nickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

7.10.4Majetok prechadza do vlastnictva objednavatel'a aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani pre-
beracieho protokolu.

Clinok 8
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy méa v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté

vlastnosti, 2¢ zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo

znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢&ajnym alebo v zmluve predpokladanym uc¢elom.
Ak objednévatel’ prevezme plnenie podl'a tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost' objednévatel'a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy

odstranit’, i ked’ neuznava, 7e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad

az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviluje pouzitelnost’ plnenia podla tejto zmluvy a tato je zavine-

na zhotovitefom, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednéavatel'ovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
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8.6.

9.1.

10.1

10.2.

10.4.
10.5.

11.2.

11.3;

11.4.

1L.S:

zakonnika.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel’ zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s idajmi
v sprievodnych dokladoch.

Clinok 9
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢&lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % (minimélne v3ak 15 eur/def) z ceny &asti plnenia
zmluvy, s ktorym je v ome3kani, za kazdy denn omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori moZno vymaéhat samostatne. Zaplatenie zmluvnej
pokuty nemé vplyv na narok objednavatel'a na nahradu 3kody.

Clénok 10

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
. Ak sa vyskytnii rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
10.1.1. sutazné podklady,
10.1.2. zmluva,
10.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
10.1.4. technické Specifikécie prac,
10.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zaviazné skisobné
postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd, méze si
kazda strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Staitnym alebo $tdtom uznavanym skuSobnym
miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skaSok su zavdzné. Naklady na skudky znasa strana,

- ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel'a zastavit' prace.
Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’' pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat’ prislusny
sud SR.
Clanok 11
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajtce sa
plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova ml¢anlivost o vietkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri
realizécii tejto zmluvy.
Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiiceho stihlasu objednavatela previest’ zavizky zo zmluvy alebo postapit
pohl'adavku vo¢i objednéavatel'ovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavédzuju zachovat ml¢anlivost o akychkol'vek poskytnutych tdajoch a
informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.
Zhotovitel' umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zdklade podpornych dokumentov vykonali uplni kontrolu uétovnej uzavierky,
uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vzt'ahujicich sa na financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni zmluvy dodrziavat' platné a u¢inné vieobecne zavidzné pravne predpisy
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Slovenskej republiky.

11.6.  Zhotovitel' berie na vedomie a siihlasi s oprdvnenim objednavatel'a a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatel'a pomoci vykonévat kontrolu
a/alebo audit u zhotovitel'a, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatel'a a
ostatnym organom kontroly a auditu (najmi riadiaci organ, sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim
organom, certifikaény organ, organ auditu), poskytnit’ vyziadani dokumentaciu od zhotovitel'a, zabezpecit
pritomnost’ opravnenych 0sdb zo strany zhotovitel'a, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

11.7.  Zhotovitel' je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov méa zhotovitel' zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatel'a na realizaciu diela, pisomne oznamit’ objednavatel'ovi presni identifikaciu subdodéavatel'ov,
prostrednictvom ktorych bude uskutociiovat’ stavebné prace.

Clanok 12
Ukoncenie zmluvy

12.1 Zmluvu je mozné ukon¢it’ dohodou zmluvnych stran alebo jednostrannym odstiipenim od zmluvy.

12.2. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel'ovi prindlezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

12.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

12.4 Objednéavatel moze odstipit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

12.5 Objednavatel je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje d'alSie néroky
stivisiace s odstipenim od zmluvy najneskdr 14 dni po vyaétovani s ndhradnym zhotovitel'om.

12.6 Zhotovitel modZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel' neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitel'ovi znemozni vykondvanie prac. Musi viak vyzvat’ objednavatel'a a ur¢it’ mu dodato¢ne primerant lehotu
na splnenie zavizkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasit, Zze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od zmluvy odstupi.

12.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so Zhotovitefom v pripade,
kedy vysledky administrativnej finan¢nej kontroly poskytovatel'a nenavratného finan¢ného prispevku v sulade so

zmluvou o poskytnuti NFP neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac alebo inych postupov.

12.8, Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy ak Zhotovitel' nebol v Case uzavretia zmluvy zapisany v
registri partnerov verejného sektora alebo

a. ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vymaze Predavajiiceho z registra z registra partnerov verejného
sektora podl'a prislusnych ustanoveni zdkona &. 315/2016 Z. z. v platnom zneni alebo ak mu bol
pravoplatne ulozeny zakaz Gcasti podla § 182 ods. 3 pism. b) ac) ZVO,

b. ak subdodavatel’ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zékona €. 315/2016 Z. z. v
platnom zneni nebol v ¢ase uzavretia zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
bolo pravoplatne rozhodnuté o jeho vymaze z tohto registra

12.90dstupenie od zmluvy je u¢inné okamihom dorucenia pisomného odstipenia od zmluvy opravnenym
ucastnikom zmluvy druhému G&astnikovi zmluvy. Pravne uginky odstipenia sa spravuji prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.
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Clanok 13
Uplatnenie socidlneho aspektu

13.1. V pripade, ak dodavatel bude potrebovat navysit' svoje kapacity pre realizaciu danej zdkazky, je podmienkou
aby v takomto pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie zakazky .
Clanok 14
Zaverefné ustanovenia

14.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych strén sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

142 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oprdvnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi o¢islované podla poradia.

14.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

14.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel’ a dve zhotovitel'.

14.5 Zmluva je platna podpisom oboch zmluvnych stran s odkladacou G¢innostou zmluvy. Zmluva bude u¢inna po

schvaleni postupov vyberového konania poskytovatel'om a/alebo po zadani objednavky vyhlasovatelom vyberového
konania.
14.6 Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci Podohospodarskej platobnej agentiry, Ministerstva
podohospodarstva arozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurdpskej tnie a d’alSie oprdvnené osoby,
v stilade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Eurdpskej tnie, vykonali vo¢i zmluvnym stranam
kontrolu/audit dokumentacie a vecn(i kontrolu skuto¢nosti sivisiacich s vykonanim obstardvania na predmet plnenia
podla tejto zmluvy, skutocnosti stvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a skuto¢nosti
stvisiacich s poskytnutim nendvratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenévratného
finan¢ného prispevku uzavretej s Pddohospodarskou platobnou agentirou. Zmluvné strany sa zavizuji kontrolu
strpiet’ a poskytnit’ tymto osobam nevyhnutnu si¢innost’ .
14.7NeoddeliteInymi prilohami zmluvy st:

a. Priloha &. 1 — Cenova ponuka — predlozi Gispesny uchadzac¢

b. Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov — predlozi uchadza¢ najneskor pred podpisom zmluvy

V Sol¢anoch , dita  17.06.2020 V Topol'¢anoch, diia 17.06.2020
) N
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PRILOHA 2
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi
Zakazka:

Modernizicia objektu Zivo¢iSnej vyroby

Uchadza¢ / skupina dodavatel'ov
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